



Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
w Lublinie

Dział Inwestycji i Remontów

ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, tel.:+48-81-537-12-34, fax.:+48-81-537-12-01
e-mail: znk@znk-lublin.pl, ePUAP: /znk_lublin/SkrytkaESP, www.znk-lublin.pl

P/PU/2024/01

Lublin, dnia 20.02.2024 r.

ZAPYTANIA

Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji hydrantowej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Łabędziej 6 w Lublinie

Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że w dniu 19.02.2024 r. wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące w/w przetargu:

„Czy zamawiający może zmienić termin realizacji zadania z powodów niezależnych od wykonawcy?”

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zasady i przypadki przedłużenia terminu umownego opisane są w §3 WZORU UMOWY (załącznik nr 2 do SWZ) który mówi m.in.: „Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę”.

Z up. Dyrektora ZNK
Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
mgr inż. Piotr Samolej