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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty sanitarne Kod CPV 45232460-4

Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45310000-3

BRANZA : Budowlana, sanitarna i elektryczna

BUDOWA - OBIEKT : Lokal mieszkalny (pustostan)
BUDOWA : Remont lokalu mieszkalnego nr 11 i 12 przy ul. Zamojskiej 37 w Lublinie

ZAMAWIAIJACY : Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin , sierpien 2012 r



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot remontowych w
lokalu.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogolne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt - lokal mieszalny, pustostan

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. ul. Zamojska 37 m 11 12

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — budowlana, sanitarna i elektryczna

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE i TOWARZYSZACE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY TYNKARSKO MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY - WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — ROBOTY POSADZKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 — ROBOTY WENTYLACYINE (SYSTEMOWE)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 — ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 — ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-IS — ROBOTY SANITARNE (WOD-KAN, GAZ, C.0.)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-IE — ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-B-00

Zakres opracowania obejmuje remont lokalu w budynku bez ingerencji w konstrukcje i wyglad budynku. Nie
wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu w zwigzku z tym nie jest wymagana decyzja o
warunkach zagospodarowania terenu i projekt zagospodarowania terenu.
Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementow jak:
e prace rozbidrkowe
- wykonanie otwordw drzwiowych
- rozbidrka piecow
¢ remont podtdg
¢ wydzielenie $cianek dziatowych STG na stelazu metalowym .
e elementy robdt murarskich, tynkarskich i malarskich
e wymiana stolarki drzwiowej ptytowej wewnatrzlokalowej oraz drzwi wejsciowych
e rozbudowa kanatdéw w systemie spalinowo - powietrznym
¢ wykonanie i montaz wentylacji grawitacyjnej z w technologii rur dwusciennych izolowanych
140/250 wg PT.
¢ wykonanie i montaz dodatkowych podwyzszen kominéw dymowych w systemie hybrydowym
e roboty tynkarskie i malarskie
e remont instalacji sanitarnej z rozbudowa dla dwdch lokali
e instalacje gazowe
e instalacje c.o.
e remont instalacji elektrycznej (WLZ+ zalicznikowej)
OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe — wg definicji zawartych w normach, rozporzadzeniach i ustawach.
WYMAGANIA OGOLNE.



Wykonawca, tj. przyjmujacy zamodwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg przedmiarami robot oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamdwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w przedmiarach robot i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i jednostke
nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z
Zamawiajgcym, a w szczegolnosci z administratorem obiektu, z takze nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac remont z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych
normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej.

Wykonane robdt bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom:

odbiorom czeSciowym dla robot ulegajgcych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania
obiektu, dla czesci zakresu lub robdt stanowigcych zamknieta catos¢, odbiorowi koncowemu:

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie
pozniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

ewentualne ksigzki obmiarow — jezeli byly prowadzone dla wbudowanych materiatow, elementow i
wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych ewentualne przepisy lub instrukcje
o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie urzadzen i instalacji specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt

Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, i ochrony Srodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na wiasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.
POSATAWA PLATNOSCI

podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) beda obejmowac:
robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi, warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu,
magazynowania, ubytkéw i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posrednie z
zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie
— kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

Kierownicy robdt musza posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkgji techniczne w budownictwie
— kierownika budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

MATERIALY.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
dotyczace spetnienia przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, Zze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw
technicznych dla wyrobow dla wyrobow wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,
ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci) Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do
jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenie



wykonawcy wyrobu, w ktorym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzkowymi normami. Os$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan
przeprowadzonych przez nadzér inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze podzniej byc
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
KONTROLA JAKOSCI.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgonie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robdt

- metody zapewnienia przepisow BHP

- wykaz zespotdw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robdt

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robdt

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen cze$é szczegdtowq :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilo$¢ Srodkow transportu

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wartosci

- sposob i procedure pomiardw i badan

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢é materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zagda¢ od wykonawcy przeprowadzeniu
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadajg wazna
legitymacje lub $wiadectwo dozorowe.
inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu
inspekgcji wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan, probki beda
pobierane losowo.
DOKUMENTY BUDOWY.
DZIENNIK BUDOWY.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajacego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy —
ktory jest przedstawicielem wykonawcy. Zapisy bedg wykonywane w dzienniku budowy na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem funkgcji na budowie. Zataczniki do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru Do dziennika
budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci: date przekazania wykonawcy placu budowy date przekazania
dokumentacji projektowej uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci o
harmonogram robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia terminy rozpoczecia i zakonczenia elementow



robot przebieg robdt, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta data wstrzymania robdt z podaniem przyczyny
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych wyjasnienia i
uwagi kierownika budowy dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je przeprowadzit inne istotne informacje o przebiegu robot Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika
budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

Podczas realizacji okreslonych robot majag zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwigzane.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. Z 2002 r. Nr 147, poz.
1229)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).



